



# COMUNE DI ORCIANO DI PESARO

(Provincia di Pesaro-Urbino)

## AREA TECNICA

Sede Piazzale della Ripa, 1  
Tel. 0721/97424 Fax 0721/97425

C.F. 81001710417 - P.I. 00359150414

e-mail [ufficiotecnico.orciano@comunediorciano.it](mailto:ufficiotecnico.orciano@comunediorciano.it) oppure [mantoni@comune.orcioiano.pu.it](mailto:mantoni@comune.orcioiano.pu.it)

sito internet [www.comune.orciano.pu.it](http://www.comune.orciano.pu.it)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 15.12.2008 ALLE ORE 12,00 DEL 30.12.2008

### LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CONTROLLATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "COSIMO BETTI" SITA NEL CAPOLUOGO IN VIALE EVANGELISTI

- IMPORTO A BASE D'ASTA: € 949.478,93, suddiviso in:

1° gruppo: "Opere Edili" Lavori a misura € 874.532,45

di cui "Oneri relativi alla Sicurezza inclusi" € 13.402,34

2° gruppo: "Opere Impiantistiche elettriche ed antincendio" Lavori a corpo € 70.313,17

di cui "Oneri relativi alla Sicurezza inclusi" € 1.322,37

- Oneri speciali di sicurezza aggiuntivi: € 4.633,31 € 4.633,31

TORNANO LAVORI A BASE D'ASTA € 949.478,93

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.358,02

CODICI: CUP D33D08000090005 - CIG 0199081ED2.

## AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo 122 - commi 3° e 5° - del T.U. "Codice dei contratti pubblici ecc. ecc." di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

### COMUNICA

#### 1. NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI ORCIANO DI PESARO - AREA TECNICA - Piazzale Della Ripa n. 1 - 61038 ORCIANO DI PESARO

- Tel. 0721/97424 - Telefax 0721/97425 - Sito Internet [www.comune.orciano.pu.it](http://www.comune.orciano.pu.it) - e-mail

[ufficiotecnico.orciano@comunediorciano.it](mailto:ufficiotecnico.orciano@comunediorciano.it)

#### 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

Aperta;

#### 3. NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

L'intervento consiste in opere di miglioramento sismico strutturale dell'edificio Scuola Elementare del Capoluogo e di finiture connesse.

Lavori a misura (Tutte le opere, esclusi impianti elettrico e similari ed antincendio previsti a corpo)

In linea generale ed a titolo indicativo, i lavori che si andranno a realizzare sono di seguito descritti:

- demolizioni esterne del marciapiede e delle rampa handicap;
- rimozione all'interno dell'edificio dei termosifoni, smontaggio di porte e finestre, ecc.;
- smontaggio dell'impianto elettrico, delle linee dorsali, delle plafoniere e dei quadri;
- demolizione completa del solaio interno al piano terra e demolizione del solaio al piano primo lasciando le travi in ferro;
- realizzazione dei pali lungo il perimetro esterno, scavo a sezione obbligatoria, cordolo di testata dei pali con ammorsamenti all'interno della muratura previa realizzazione di tagli a forza e/o carotaggi sulla stessa;
- realizzazione dei micropali, mensole e cordoli di collegamento fra micropali e cordoli stessi con carotaggi e infilaggio di putrelle;
- nuovo solaio di piano terra realizzato con travi in acciaio, lamiera zincata e soletta in c.a., incastrate sui muri perimetrali in c.a. realizzati sopra i cordoli di fondazione;
- realizzazione lungo il perimetro esterno dei ponteggi;
- solaio di piano primo rinforzato in opera con elementi in acciaio collegati alle travi esistenti, posa in opera di lamiera e getto integrativo con soletta in c.a.;
- inserimento di catene con capochiave esterno a livello di solaio;
- realizzazione all'interno del fabbricato di n. 4 portali formati da colonne e travi in calcestruzzo armato gettati in opera;
- demolizione del solaio di copertura;

- rinforzo del solaio di sottotetto mediante il posizionamento di nastri in fibra di carbonio e rete in fibra di vetro;
- realizzazione di nuovi cordoli e opere murarie per il fissaggio della nuova copertura in acciaio;
- nuova copertura in acciaio realizzata con travi e arcarecciatura in acciaio, pannelli di copertura tipo sandwiches in lamiera zincata e isolamento interno;
- realizzazione di pareti e/o intonaci armati all'interno delle pareti dell'edificio;
- rinforzo dei collegamenti fra le murature stesse con inghisaggio di barre in acciaio;
- cerchiature esterne realizzate con nastri di carbonio, rinforzo con lo stesso materiale della parete verticale sul fronte dell'edificio e della soletta della scala interna, nastri in fibra di carbonio con chiodature con barre in carbonio;
- posa in opera dei canali di gronda e pluviali in rame, ripristino della canna fumaria;
- ripristino di alcuni tramezzi in laterizio precedentemente demoliti;
- ripristino delle tubazioni per gli impianti idrico, elettrico e termico eventualmente danneggiati e/o aggiunti, posizionati sul pavimento e in traccia sui muri per le salite verticali; nonché disposizione delle tubazioni per l'impianto antincendio;
- realizzazione di nuovo impianto antincendio completo di tubazioni in acciaio zincato, seracinesche, naspi, ecc... compreso il collegamento alla rete esistente;
- rimozione di vecchia tinteggiatura sulle pareti interne ed esterne, idrolavaggio delle pareti "faccia a vista";
- realizzazione di massetto isolante in calcestruzzo alleggerito e di massetto con rete frattazato con mezzo meccanico per l'incollaggio del pavimento;
- riprese di intonaco all'esterno con malta cementizia e coletta di malta di cemento e all'interno con malta a base di calce e coletta in malta di calce;
- pavimentazioni interne con gres porcellanato posto in opera con colla sul massetto di sottofondo;
- realizzazione di controsoffittatura a quadrotti fonoassorbente;
- tinteggiature interne a tempera e a smalto nella parte bassa e tinteggiatura sulla parete esterna con pittura a base di resine acriliche;
- battiscopa;
- montaggio di infissi precedentemente rimossi sia sulle pareti esterne che all'interno con il recupero degli stessi e/o loro sostituzione; per il recupero sono previste opere di manutenzione, sostituzione di alcune parti, lavaggio e pulitura ecc., mentre le porte interne ed i sopraluce vanno completamente sostituiti;
- montaggio dei termosifoni previa verniciatura degli stessi, realizzazione dei collegamenti e di tutte le opere necessarie al ripristino della linea, compresi termostati e collegamenti elettrici;
- sistemazione esterne, ripristino di tubazioni di scarico, idriche, elettriche ecc.;
- realizzazione dei marciapiedi lungo il perimetro esterno;
- realizzazione della rampa handicap e di tutte le opere di ripristino.

Si tratta nel complesso dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione completa di un edificio scolastico con le relative opere di sottofondazione, nell'eseguire tali opere sono necessari interventi di ripristino delle parti di finitura e degli impianti ad essi connessi. Le zone dei bagni, non oggetto di intervento se non per il rinforzo del solaio di piano primo, vanno mantenuti così come si trovano e adeguatamente protetti.

#### Lavori a corpo (Impianti elettrico e similari ed antincendio)

Nel corpo sono comprese tutte le forniture, lavorazioni, anche edili comprese opere murarie, per la realizzazione completa dell'impianto elettrico e antincendio con la formula "chiavi in mano", come riportato nei disegni esecutivi.

Le principali opere che si andranno a realizzare per i lavori dell'impianto elettrico valutato a corpo sono le seguenti:

- smontaggio dell'impianto elettrico attualmente in opera, comprendente le plafoniere, lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio delle prese, interruttori, canaline, scatole di derivazione, tubi protettivi e/o canaline a vista, con l'onere dello smaltimento a rifiuto per il materiale non riutilizzabile e il recupero dei materiali riutilizzabili (tipo plafoniere, interruttori) così come stabilito dalla D.L., posto in apposite cassette e trasportato nei magazzini messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale;
- linea dorsale elettrica, così come riportato nei disegni esecutivi completa di tutte le opere murarie, di frutti, canalizzazioni, scatole di derivazione, terminali, ecc.;
- nuovi interruttori, deviatori, prese, in sostituzione a quelli precedentemente smontati;
- nuove plafoniere da incasso per l'illuminazione delle aule, corridoi, servizi ecc. della ditta 3 Filippi o similari;
- nuovi tubi protettivi di contenimento in PVC autoestinguento, scatole di derivazione, conduttori NO7V-K, e/o FG70R 0,6/1KV, quadri, ecc.;
- impianto chiamata completo di quadro, display numerico, pulsanti, tubi protettivi di contenimento, scatole di derivazione, conduttori, ecc.;
- linea dorsale per collegamenti informatici, completa di frutti, canalizzazioni, scatole di derivazione, terminali, ecc.;
- impianto di ricezione TV terrestre e satellitare, compresi le antenne, i pali, le staffe, ecc.;
- rete di distribuzione impianto telefonico, completa di frutti, tubi protettivi di contenimento, scatole di derivazione, ecc.;
- pulsanti di allarme a rottura vetro, compresi sirena di allarme autoprotetta, linee elettriche ecc.;
- plafoniera di emergenza ed esodo autoalimentata.

Le principali opere che si andranno a realizzare per i lavori dell'impianto antincendio valutato a corpo sono le seguenti:

- tubazioni in acciaio zincato, costituente la rete antincendio, dall'attacco predisposto dall'ente distributore fino ai singoli naspi, corrente su controsoffitto ed opportunamente coibentate;
- naspi orientabili a parete completi di rotolo portatubo, tubo gommato, valvola di intercettazione lancia frazionatrice;
- raccordi in tubo zincato coibentato, dalla linea dorsale al naspo;
- attacco + bocca UNI 70;
- saracinesca generale di intercettazione.

#### Lavori in generale

Si precisa che relativamente agli impianti tecnologici è previsto il completo rifacimento dell'impianto elettrico mentre per gli altri (termico, idrico, scarichi, ecc.) non sono previsti interventi sostanziali (solo modesti lavori di manutenzione); pertanto, sarà compito dell'appaltatore non danneggiare l'impiantistica esistente, proteggerla e mantenerla in efficienza così come trovasi prima dell'inizio dei lavori. Per le parti invece che verranno rimosse e poi ripristinate a fine lavori, sarà sempre a cura dell'appaltatore la rimozione delle parti smontabili, la catalogazione, l'accatastamento in luogo sicuro e protetto ed il loro successivo montaggio, il tutto eseguito a regola d'arte.

#### 4. DATA DI AGGIUDICAZIONE:

Ultima seduta gara del 09.12.2008- determina R.A.T. n. 106 dell'11.12.2008

#### 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Metodo dell'offerta segreta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e cioè mediante offerta a prezzi unitari, da redigere sulla "Lista delle categorie di

lavorazione e delle forniture ecc.", sugli importi posti a base di gara a corpo e a misura (al netto degli oneri per la sicurezza), con esclusione di offerte in aumento.

Ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a termini dell'art. 86, comma 1°.

6. IMPRESE PARTECIPANTI: n. 37 Vedi allegato A)

6.1 IMPRESE ESCLUSE: n. 5 Vedi allegato B)

7. NOME ED INDIRIZZO DEGLI AGGIUDICATARI:

Associazione Temporanea d'Imprese:

- Ditta MARCOZZI COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale a Castellalto (TE) in Via Strada Prov.le n. 25/A Km 0+400 Loc. Montecchia, C.F./P.I. 00699030672, quale capogruppo-mandataria
- Ditta ABRUZZI SONDA s.a.s. con sede legale a Teramo in Via De Paulis Fedele n. 83, C.F./P.I. 00279120679, quale mandante

8. PERCENTUALI DI AGGIUDICAZIONE: Vedi allegato C)

9. VALORE DELL'OFFERTA CUI E' STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:

Importo di € 774.316,36, corrispondente ad un ribasso d'asta del 16,751%, determinato sulla base del disposto dell'art. 82, comma 3, del medesimo D.Lgs. mediante corrispettivo parte a corpo e parte a misura, sulla base dell'offerta a prezzi unitari redatta in data 11.09.2008 sulla "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" che riporta:

- A) per lavori a misura € 716.754,62
- B) per lavori a corpo € 57.561,74

oltre ad € 19.358,02 (€ 14.724,71+4.633,31) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza inclusi nei prezzi ed aggiuntivi, da non assoggettare a ribasso, il tutto per un totale complessivo di € 793.674,38.

10. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO' ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:

- Categoria prevalente OG1 "Edifici civili ed industriali" € 170.000,00
- Categoria OS30 "Impianti elettrici" € 50.000,00

11. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 16.08.2008

12. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15.12.2008

13.1. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Marche, con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 29

13.2. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

- Entro 60 gg. dalla pubblicazione del bando, per motivi che ostano alla partecipazione;
- Entro 60 gg. dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, riguardo le esclusioni
- Entro 60 gg. dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, riguardo l'aggiudicazione.

13.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:

COMUNE DI ORCIANO DI PESARO – AREA TECNICA – Piazzale Della Ripa n. 1 – 61038 ORCIANO DI PESARO

- Tel. 0721/97424 – Telefax 0721/97425

- Sito Internet [www.comune.orciano.pu.it](http://www.comune.orciano.pu.it) - e-mail [ufficiotecnico.orciano@comunediortciano.it](mailto:ufficiotecnico.orciano@comunediortciano.it)

13.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geometra Gilberto Mantoni – quale Responsabile Area Tecnica del Comune di Orciano di Pesaro

14.1. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

- gg. 365 naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori

14.2. NOMINATIVO DEL DIRETTORE DEI LAVORI:

- Da nominare

Data 15.12.2008

Il Responsabile Unico del Procedimento  
geometra Gilberto Mantoni

**Allegato "A"****ELENCO IMPRESE PARTECIPANTI**

<b>N.</b>	<b>IMPRESA</b>	<b>Sede Impresa singola/Capogruppo</b>	<b>PROV.</b>
1	Impresa Edile GASPARI GABRIELE Srl	ASCOLI PICENO	AP
2	A.T.I. MARCOZZI COSTRUZIONI Srl - ABRUZZI SONDA Sas	CASTELLALTO	TE
3	R.T.I. COGECAR Italia Srl - OPERA Srl	VENAFRO	IS
4	Impresa GENERAL COSTRUZIONI RESTAURI di Giovanni Patella	MONTORIO AL VOMANO	TE
5	Impresa FILIPPUCCI Srl	MATERA	MT
6	A.T.I. M.C.O. COSTRUZIONI Srl - TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE	CITTA' DI CASTELLO	PG
7	A.T.I. E.D.P. ASSOCIATE - LA TRIVELPOZZI Snc	AVERSA	CE
8	A.T.I. IMPRESA GUIDI GIOVANNI Srl - TECNOROCK Srl	SERRA S.ABBONDIO	PU
9	R.T.I. IMPRETEKNA Srl - GABRIELE CAROSELLA LAVORI Sas	ROMA	RM
10	A.T.I. ITAL SERVICE Srl - IMPRESA GENTILI Srl	FANO	PU
11	A.T.I. IMPRESA F.LLI CAMPAGNA Srl - GEOEMME DUE di Mularoni & C. sas	RICCIONE	RN
12	A.T.I. IMPRESA EDIL SI. SA Snc - SPADONI COSTRUZIONI GENERALI Srl	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
13	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI Srl	AFRAGOLA	NA
14	LLRI COSTRUZIONI Srl	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
15	A.T.I. F.LLI DI GIAMMARCO Srl - SONDA CEMENTI sas	MONTORIO AL VOMANO	TE
16	LI.TA. COSTRUZIONI Spa	FANO	PU
17	RESEARCH CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.	NAPOLI	NA
18	CRISCI ANGELO Impresa Edile	MOLITERNO	PZ
19	A.T.I. IMPRESA EDILE DE SANTI COSTRUZIONI sas - MASCIO GIOVANNI & FIGLI snc	TERAMO	TE
20	A.T.I. S.C.R. ITALIA Srl - ISOFOND Srl	PESARO	PU
21	A.T.I. FRATINI COSTRUZIONI Srl - TS CONSOLIDAMENTI Snc	FOLIGNO	PG
22	A.T.I. IMPRESA EDILE GUIDARELLI GUIDO - FL.LI CASAVECCHIA SpA	CAGLI	PU
23	A.T.I. ROSSI Srl COSTRUZIONI E RESTAURI - ANTONINI Srl	FANO	PU
24	A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI SCALI ING. NICODEMO - CATALDO FRANCESCO	SIDERNO	RC
25	PROG. Edil Srl	JESI	AN
26	A.T.I. IMPIGLIA LUIGI - CAV. ALDO ILARI snc	SERRA SAN QUIRICO	AN
27	A.T.I. TECNOCOPERTURE Sas - CAM PERFORAZIONI Srl	OSIMO	AN
28	A.T.I. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI Srl -METHODO Srl	MONSANO	AN
29	A.T.I. CREA Sas - DELL'ORSO PERGORAZIONI Srl	CASALUCE	CE
30	A.T.I. MAGI & DEL FATTORE Srl - SABBATINI BRUNO E C. snc	PESARO	PU
31	A.T.I. I.L.T. COSTRUZIONI Srl - NUOVO SVILUPPO EDILCOMAR Srl	FANO	PU
32	A.T.I. Soc. Coop.va C.Ar.E.C.A. - BLERANA EDILE Srl	VITERBO	VT
33	A.T.I. SO.TE.CO. Snc - PERIGEO SONDAGGI Srl	PESARO	PU
34	A.T.I. COSTR. CAMPITELLI NICOLA - INJECTOSOND ITALIA Srl	ORCIANO DI PESARO	PU
35	C.E.V. Cons. Edile Vesprini Soc. Coop. Consortile - C.O.SPE. Costruzioni Opere Speciali Srl	FANO	PU
36	A.T.I. DE.A. COSTRUZIONI Srl - PRETELLI FRANCESCO	ORCIANO DI PESARO	PU
37	DO.CA COSTRUZIONI SOC. COOP.VA	QUARTO	NA

**ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE CON RIBASSO OFFERTO**

N°	Ditta	Ammissione	Ribasso %
1	IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE	AMMESSA	17,165%
2	A.T.I. MARCOZZI COSTRUZIONI SRL - ABRUZZI SONDA SAS	AMMESSA	16,751%
3	R.T.I. COGECAR ITALIA SRL - OPERA SRL	AMMESSA	16,417%
4	GENERAL COSTRUZIONI RESTAURI	AMMESSA	17,888%
5	FILIPPUCCI SRL	AMMESSA	18,315%
6	A.T.I. M.C.O. COSTRUZIONI SRL - TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE	AMMESSA	16,734%
7	A.T.I. E.D.P. ASSOCIATE - LA TRIVELPOZZI SNC	ESCLUSA	
8	A.T.I. IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL - TECNOROCK SRL	AMMESSA	15,998%
9	R.T.I. IMPRETEKNA SRL - GABRIELE CAROSELLI LAVORI SAS	AMMESSA	16,704%
10	A.T.I. ITAL SERVICE SRL - IMPRESA GENTILI SRL	AMMESSA	16,165%
11	A.T.I. IMPRESA F.LLI CAMPAGNA SRL - GEOEMME DUE SAS	AMMESSA	15,193%
12	A.T.I. IMPRESA EDIL SI.SA SNC - SPADONI COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA	11,759%
13	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	25,010%
14	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	17,022%
15	A.T.I. F.LLI DI GIAMMARCO SRL - SONDA CEMENTI SAS	AMMESSA	17,511%
16	LI.TA. COSTRUZIONI SPA	AMMESSA	16,308%
17	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA	16,875%
18	IMPRESA EDILE CRISCI ANGELO	AMMESSA	13,880%
19	A.T.I. IMPRESA EDILE DE SANTI COSTRUZIONI SAS - MASCÌ GIOVANNI & FIGLI	AMMESSA	17,617%
20	A.T.I. S.C.R. ITALIA SRL - ISOFOND SRL	AMMESSA	15,710%
21	A.T.I. FRATINI COSTRUZIONI SRL - TS CONSOLIDAMENTI SNC	ESCLUSA	
22	A.T.I. IMPRESA EDILE GUIDARELLI GUIDO - F.LLI CASAVECCHIA SPA	AMMESSA	16,165%
23	A.T.I. ROSSI SRL COSTRUZIONI RESTAURI - ANTONINI SRL	AMMESSA	15,332%
24	A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI SCALI ING. NICODEMO - CATALDO FRANCESCO	AMMESSA	15,448%
25	PROG.EDIL SRL	AMMESSA	16,693%
26	A.T.I. IMPIGLIA LUIGI - CAV. ALDO ILARI SNC	AMMESSA	15,998%
27	A.T.I. TECNOCOPERTURE - CAM PERFORAZIONI SRL	AMMESSA	16,494%
28	A.T.I. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL - METHODO SRL	AMMESSA	17,244%
29	A.T.I. CREA SAS - DELL'ORSO PERFORAZIONI SRL	AMMESSA	17,050%
30	MAGI & DEL FATTORE SRL	AMMESSA	13,419%
31	A.T.I. I.L.T. COSTRUZIONI SRL - NUOVO SVILUPPO EDILCOMAR SRL	ESCLUSA	
32	A.T.I. SOC. COOP.VA C.AR.E.C.A. - BLERANA EDILE SRL	AMMESSA	16,732%
33	SO.TE.CO. SNC	ESCLUSA	
34	A.T.I. COSTRUZIONI CAMPITELLI NICOLA - INJECTOSOND ITALIA SRL	AMMESSA	15,498%
35	C.E.V. CONSORZIO EDILE VESPRINI SOC. COOP. CONSORTILE	AMMESSA	13,343%
36	A.T.I. DE.A. COSTRUZIONI SRL - PRETELLI FRANCESCO	AMMESSA	7,250%
37	DO.CA COSTRUZIONI SOC. COOP.VA	ESCLUSA	

**GRADUATORIA FINALE E PERCENTUALI DI AGGIUDICAZIONE**

Ditta	Ribasso %	Scarto %	Note
A.T.I. DE.A. COSTRUZIONI SRL - PRETELLI FRANCESCO	7,250%		Ala inferiore
A.T.I. IMPRESA EDIL SI.SA SNC - SPADONI COSTRUZIONI GENERALI SRL	11,759%		Ala inferiore
C.E.V. CONSORZIO EDILE VESPRINI SOC. COOP. CONSORTILE	13,343%		Ala inferiore
MAGI & DEL FATTORE SRL	13,419%		Ala inferiore
IMPRESA EDILE CRISCI ANGELO	13,880%		
A.T.I. IMPRESA F.LLI CAMPAGNA SRL - GEOEMME DUE SAS	15,193%		
A.T.I. ROSSI SRL COSTRUZIONI RESTAURI - ANTONINI SRL	15,332%		
A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI SCALI ING. NICODEMO - CATALDO FRANCESCO	15,448%		
A.T.I. COSTRUZIONI CAMPITELLI NICOLA - INJECTOSOND ITALIA SRL	15,498%		
A.T.I. S.C.R. ITALIA SRL - ISOFOND SRL	15,710%		
A.T.I. IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL - TECNOROCK SRL	15,998%		
A.T.I. IMPIGLIA LUIGI - CAV. ALDO ILARI SNC	15,998%		
A.T.I. ITAL SERVICE SRL - IMPRESA GENTILI SRL	16,165%		
A.T.I. IMPRESA EDILE GUIDARELLI GUIDO - F.LLI CASAVECCHIA SPA	16,165%		
LI.TA. COSTRUZIONI SPA	16,308%	0,013%	
R.T.I. COGECAR ITALIA SRL - OPERA SRL	16,417%	0,122%	
A.T.I. TECNOCOPERTURE - CAM PERFORAZIONI SRL	16,494%	0,199%	
PROG.EDIL SRL	16,693%	0,398%	
R.T.I. IMPRETEKNA SRL - GABRIELE CAROSELLI LAVORI SAS	16,704%	0,409%	
A.T.I. SOC. COOP.VA C.AR.E.C.A. - BLERANA EDILE SRL	16,732%	0,437%	
A.T.I. M.C.O. COSTRUZIONI SRL - TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE	16,734%	0,439%	
<b>A.T.I. MARCOZZI COSTRUZIONI SRL - ABRUZZI SONDA SAS</b>	<b>16,751%</b>	<b>0,456%</b>	<b>Agg. provv.</b>
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	16,875%	0,580%	Anomala
LI.RI. COSTRUZIONI SRL	17,022%	0,727%	Anomala
A.T.I. CREA SAS - DELL'ORSO PERFORAZIONI SRL	17,050%	0,755%	Anomala
IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE	17,165%	0,870%	Anomala
A.T.I. GRUPPO MA.PA. - CANNELLONI COSTRUZIONI SRL - METHODO SRL	17,244%	0,949%	Anomala
A.T.I. F.LLI DI GIAMMARCO SRL - SONDA CEMENTI SAS	17,511%	1,216%	Anomala
A.T.I. IMPRESA EDILE DE SANTI COSTRUZIONI SAS - MASCI GIOVANNI & FIGLI	17,617%		Ala superiore
GENERAL COSTRUZIONI RESTAURI	17,888%		Ala superiore
FILIPPUCCI SRL	18,315%		Ala superiore
CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	25,010%		Ala superiore
<b>Riepilogo</b>			
Importo a base d'asta	949.478,93		
Esclusione 10% (ali)	4		
Media dei ribassi	16,295%		
Media scarti	0,541%		
Soglia di anomalia	16,836%		